

平成31年度 石狩振興局農業農村整備事業 委託業務等概要

整理番号	種別	委託業務名			委託業務場所	委託業務概要		発注予定月	業務期間 (ヶ月)	概々算委託費	入札及び契約方法	備考
		事業名	地区名	業務名		当初	当初					
1	測量	経営体	新篠津北	用地測量61	新篠津村	排水路 0.5km 基準点測量 1式	4	3	5百万円未満	指名競争		
2	技術資料作成	機能保全計画	新角山	設計1	江別市	計画樹立 129ha (農業用排水路)	5	10	1千万円以上	指名競争		
3	技術資料作成	実施計画	川南東	設計1	当別町	計画樹立 293ha (区画整理、農業用排水路)	5	10	5百万円以上	プロポーザル		
4	技術資料作成	実施計画	新中原南	設計1	新篠津村	計画樹立 145ha (区画整理、農業用排水路)	5	10	5百万円以上	プロポーザル		
5	技術資料作成	実施計画	中島	設計1	江別市	計画樹立 133ha、(区画整理、農業用排水路)	5	10	1千万円以上	プロポーザル		
6	地質調査	経営体	上篠津	地質調査1	新篠津村	機械ボーリング 4孔*10m 標準貫入試験 40回 フラウンダ式貫入試験5孔*10m 土質試験 1式	5	4	1千万円以上	指名競争		
7	土木設計	経営体	上当別	設計1	当別町	用水路水管橋設計1ヶ所	5	5	5百万円以上	指名競争		
8	土木設計	機能保全計画	神田	調査1	江別市	機能診断・保全計画策定1式 (ポンプ設備、ゲート設備、除塵設備、電気設備、機場上屋)	5	10	1千万円以上	指名競争		
9	土木設計	経営体	左岸島松外1	調査設計1	恵庭市	暗渠排水 16.1ha	5	7	5百万円以上	指名競争		
10	土木設計	経営体	新篠津北	調査設計63	新篠津村	区画整理 9.9ha 整地 4.6ha 暗渠 9.9ha 用水 0.2km 排水 0.4km	5	8	2千万円以上	指名競争		
11	土木設計	経営体	新東裏西	調査設計1	当別町	暗渠排水 20.0ha	5	6	5百万円以上	指名競争		
12	土木設計	経営体	新篠津中央	調査設計61	当別町	区画整理 12.6ha 暗渠排水 37.1ha 用水路 184m 排水路 746m	5	10	2.5千万円以上	指名競争		
13	技術資料作成	経営体	中央北	調査1	当別町	環境影響調査20棟	5	8	2千万円以上	指名競争		
14	技術資料作成	経営体	中央南	調査61	札幌市	資材価格調査 1式	5	2	5百万円未満	指名競争		
15	測量	経営体	西篠津南	調査1	新篠津村	数値地形測量図化 A=2.00km ²	5	5	5百万円以上	指名競争		
16	測量	開拓財産	西の里	用地測量1	北広島市	一筆地測量 160㎡	5	4	5百万円未満	指名競争		
17	技術資料作成	経営体	浜益	工事数量算定11	石狩市	工事数量算定1式	5	4		随意契約		
18	土木設計	経営体	浜益	調査設計61	石狩市	用水路(開水路) 1.6km 用水路(管水路) 2.2km 区画整理(整地暗渠) 15ha	5	9	3千万円以上	指名競争		
19	測量	経営体	東篠津西	調査1	当別町	数値地形測量図化 A=1.20km ²	5	5	5百万円以上	指名競争		
20	測量	経営体	若葉東	用地測量1	当別町	確定測量 59.4ha	5	7	1千万円以上	指名競争		
21	技術資料作成	経営体	武田外16	設計施工管理11	当別町	設計施工管理1式 工事数量算定1式	5	11		随意契約		
22	土木設計	経営体	上篠津	調査設計2	新篠津村	区画整理 16.8ha 整地 1.6ha 暗渠 16.8ha 用水 0.5km 排水 1.6km	6	8	3千万円以上	指名競争		
23	土木設計	経営体	上当別	調査設計2	当別町	区画整理(整地) 8.9ha 暗渠排水 8.9ha 管土 4.9ha	6	5	5百万円以上	指名競争		
24	技術資料作成	経営体	獅子内	調査61	当別町	環境影響調査1棟	6	6	1.5千万円以上	指名競争		
25	技術資料作成	経営体	新湧2	設計1	新篠津村	事業効果検証 1式	6	7	5百万円未満	指名競争		
26	土木設計	経営体	新篠津中央	調査設計62	当別町	区画整理 7.8ha 暗渠排水 22.3ha	6	7	1千万円以上	指名競争		
27	土木設計	経営体	中央北	調査設計2	当別町	区画整理(整地) 2.0ha	6	4	5百万円未満	指名競争		
28	技術資料作成	経営体	中央南	調査62	当別町	家屋調査10棟 振動調査 1式	6	5	1千万円以上	指名競争		
29	土木設計	経営体	西篠津南	調査設計1	新篠津村	区画整理 25ha	6	7	2.5千万円以上	指名競争		
30	土木設計	経営体	東篠津西	調査設計1	当別町	区画整理 22.0ha	6	7	2千万円以上	指名競争		
31	土木設計	経営体	東篠津西	調査設計2	当別町	区画整理 20.0ha	6	7	2千万円以上	指名競争		

整理番号	種別	委託業務名			委託業務場所	委託業務概要	発注予定月	業務期間 (ヶ月)	概々算委託費	入札及び契約方法	備考
		事業名	地区名	業務名		当初	当初				
32	土木設計	経営体	東蔵岱東	調査設計1	当別町	暗渠排水 19.6ha 用水路 237m 排水路 348m	6	7	1.5千万円以上	指名競争	
33	測量	経営体	新篠津北	用地測量6.2	新篠津村	排水路 0.7km 基準点測量 1式	7	4	5百万円以上	指名競争	
34	技術資料作成	経営体	新美原	設計1	江別市	事業効果検証 1式	7	6	5百万円以上	指名競争	
35	土木設計	経営体	西篠津南	調査設計2	新篠津村	区画整理 30ha	7	7	3千万円以上	指名競争	
36	土木設計	経営体	西篠津南	調査設計3	新篠津村	区画整理 30ha	7	7	3千万円以上	指名競争	
37	測量	経営体	浜益	用地測量1	石狩市	用水路 0.79Km 基準点測量 1式	7	5	5百万円未満	指名競争	
38	技術資料作成	経営体	浜益	調査6.2	石狩市	環境影響調査9棟 附帯構造物12箇所	7	8	1千万円以上	指名競争	
39	技術資料作成	水利施設	大麻外6	調査3	江別市	資材価格調査 1式	11	3	5百万円以上	指名競争	
40	技術資料作成	経営体	上当別外14	工事数量 算定 1.2	当別町	工事数量算定 1式	11	4		随意契約	

* 地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。