

平成31年度 石狩振興局農業農村整備事業 工事等概要

整理番号	種別	工事名			工事場所	工事概要																	発注予定月	工期 (ヶ月)	概々算工事費	入札及び契約方法	摘要								
		事業名	地区名	工区		事業量等	施工時期(整地工) ha						土質	圃場配置状況	施工時期(暗渠排水) ha					土質	圃場配置状況	施工時期(整地工・暗渠排水以外の面工事) ha						土質	圃場配置状況						
							通年施工	4~5	6~8	9~10	11~12	冬施工			4~5	6~8	9~10	11~12	冬施工			4~5	6~8							9~10	11~12	冬施工			
																																	当初	4~5	6~8
1	農業土木	経営体	漁川右岸外2	42	恵庭市	暗渠排水 90.0ha									10.0	30.0	40.0	10.0		泥炭	点在									3	9	A等級 2億円以上	総合評価 (実績)		
2	農業土木	経営体	金沢	41	当別町	区画整理(暗渠排水) 3.3ha 暗渠排水(表土戻し) 1式									3.3					泥炭 粘土	点在									3	3		随意契約		
3	農業土木	経営体	金沢	42	当別町	客土(放下整理) 1式																	1式								3	3		随意契約	
4	農業土木	経営体	上当別	41	当別町	区画整理(表土整地) 1式 区画整理(暗渠表土戻し) 1式		1式							1式					泥炭	点在									3	3		随意契約		
5	農業土木	経営体	左岸北栄外2	41	恵庭市	暗渠排水 5.5ha 暗渠排水(表土戻し) 1式									5.5					泥炭	点在									3	3		随意契約		
6	農業土木	経営体	新高倉	41	新篠津村	区画整理(附帯工) 1式 客土(放下整理) 1式																	1式							3	4		随意契約		
7	農業土木	経営体	新高倉北	41	新篠津村	区画整理(附帯工) 1式 客土(放下整理) 1式																	1式							3	4		随意契約		
8	農業土木	経営体	新東裏西外1	41	当別町	整地(反転) 5.5ha 暗渠排水 8.9ha 用水路(管水路) 1.670m			5.5						3.4	5.5				泥炭	点在									3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 (実績)		
9	農業土木	経営体	新美原	41	江別市	暗渠排水 4.4ha 暗渠(表土戻し) 1式									4.4					泥炭	点在									3	4		随意契約		
10	農業土木	経営体	新美原	81	江別市	暗渠排水 16.0ha 客土 12.0ha 用水路(管水路) 350m									3.0	13.0				泥炭	点在			12.0						3	10	A等級 1.5億円以上	総合評価 (実績)		
11	農業土木	経営体	拓新	41	新篠津村	区画整理(附帯工) 1式 客土(放下整理) 1式																	1式							3	4		随意契約		
12	農業土木	経営体	武田	41	新篠津村	客土(放下整理) 1式																	1式							3	4		随意契約		
13	農業土木	経営体	武田	42	新篠津村	区画整理(附帯工) 1式 客土(放下整理) 1式 暗渠(表土戻し) 1式									1式					泥炭	点在			1式						3	4		随意契約		
14	農業土木	経営体	武田	43	新篠津村	整地(表土整地) 1式 暗渠排水 2.2ha 暗渠(表土戻し) 1式		1式							2.2					泥炭	点在									3	4		随意契約		
15	農業土木	経営体	武田	44	新篠津村	客土(放下整理) 1式																	1式							3	4		随意契約		
16	農業土木	経営体	武田	45	新篠津村	整地(標準切盛) 24.8ha 暗渠排水 26.0ha 客土 30.8ha 排水路(トラフ) 150m	14.5	10.3							10.3	15.7				泥炭	点在			6.0	14.5	10.3				3	10	A等級 2億円以上	総合評価 (実績)		
17	農業土木	経営体	中央北	41	当別町	区画整理(暗渠排水) 4.4ha 区画整理(暗渠表土戻し) 1式									4.4					泥炭 粘土	集積									3	3		随意契約		
18	農業土木	経営体	中央北	42	当別町	区画整理(暗渠表土戻し) 1式									1式					泥炭 粘土	集積									3	3		随意契約		
19	農業土木	経営体	中央北	43	当別町	整地(標準切盛) 17.4ha 暗渠排水 17.4ha 用水路(管水路) 889m 排水路(トラフ) 1,559m 耕作道(砂利道) 2,190m			5.0	12.4										泥炭 粘土	集積									3	11	A等級 2億円以上	総合評価 (実績)		
20	農業土木	経営体	中小屋	41	当別町 月形町	暗渠排水(表土戻し) 1式 客土(放下整理) 1式									1式					泥炭	点在			1式						3	2		随意契約		
21	農業土木	経営体	中小屋	42	当別町 月形町	整地(標準切盛) 7.7ha 暗渠排水 5.3ha 客土 4.6ha 用水路 642m(管水路) 用水路 1,118m(トラフ) 排水路 1,036m(トラフ)			7.7						3.3		2.0			泥炭	点在					4.6				3	12	A等級 1.5億円以上	総合評価 (実績)		
22	農業土木	経営体	浜益	41	石狩市	区画整理(整地 標準) 1.9ha 暗渠排水 3.6ha 暗渠排水(表土戻し) 1式		1.9							3.6					粘土	点在									3	3		随意契約		
23	農業土木	経営体	若葉東	41	当別町	区画整理(暗渠表土戻し) 1式									1式					粘土	集積									3	3		随意契約		
24	農業土木	経営体	新高倉北外1	61	新篠津村	暗渠排水(表土戻し) 1式									1式					泥炭	点在									4	2		随意契約		
25	機械器具 設置	水利施設	大麻	61	江別市	排水機場ポンプ(補修) 1式 計装盤製作・設置 1式																								5	11	1.5億円以上	制限付 一般競争		
26	農業土木 建築	経営体	獅子内	61	当別町	区画整理(暗渠排水) 18ha 用水路(管水路) 1,005m 揚水機場下部(吸水槽) 1ヶ所 揚水機場上屋(鉄筋コンクリート平屋27.56㎡) 1棟										5.0	13.0			粘土	点在									5	10	A等級 2億円以上	総合評価 (実績)		
27	農業土木	経営体	中央南	61	当別町	整地(標準切盛) 6.9ha 暗渠排水 6.9ha 用水路 300m(管水路) 排水路 400m(トラフ) 耕作道 500m			2.0	4.9						1.0	4.9	1.0		泥炭	集積									5	7	A等級 1億円以上	総合評価 (実績)		
28	農業土木	経営体	浜益	61	石狩市	整地(標準切盛) 10ha 暗渠排水 10ha 用水路工(管水路) 860m				10.0							5.0	5.0		粘土	点在									5	10	A等級 1億円以上	総合評価 (実績)		

