
別記第1号様式

令和６年度 石狩振興局農業農村整備事業  工事等概要

建築
工事

通年施工 ４～５ ６～７ ８～９ 10～11 冬施工 ４～５ ６～７ ８～９ 10～11 冬施工 ４～５ ６～７ ８～９ 10～11 冬施工 （ヶ月）

1 農業土木 経営体 浜益 41 石狩市

区画整理 7.5ha
　整地工(標準切盛) 7.5ha
　暗渠排水 7.4ha
用水路(Vトラフ) 375m
用水路附帯工1式

7.5 粘性 点在 7.4 粘性 点在 無 3 10
A等級

1.5億円以上
総合評価
（実績）

2 農業土木 経営体 西篠津南 41 新篠津村

区画整理 21.8ha
  整地工(標準切盛) 21.8ha
　暗渠排水 21.8ha
　客土 4.2ha
管水路(VU管) 786m
排水路(Vトラフ) 1,179m
耕作道路 721m

4.2 3.0 1.2 7.0 10.6 泥炭 集積 3.0 1.2 7.0 10.6 泥炭 集積 3.0 1.2 泥炭 集積 無 3 9
A等級

3億円以上
総合評価
（実績）

3 農業土木 経営体 西篠津南 42 新篠津村

区画整理 12.5ha
  整地工(標準切盛) 12.5ha
　暗渠排水 12.5ha
　客土 3.7ha
管水路(VU管) 754m
排水路(Vトラフ) 562m
耕作道路 675m

6.5 3.0 3.5 2.0 4.0 泥炭 集積 3.0 3.5 2.0 4.0 泥炭 集積 1.6 2.1 泥炭 集積 無 3 9
A等級

2億円以上
総合評価
（実績）

4 農業土木 経営体 上篠津 41 新篠津村

区画整理 7.0ha
　整地工(畦畔築立) 7.0ha
   暗渠排水 7.0ha
用水路(Vトラフ) 720m

7.0 泥炭 点在 7.0 泥炭 点在 無 3 9
A等級

1億円以上
総合評価
（実績）

5 農業土木 経営体 新沼2 41 新篠津村

区画整理 5.3ha
　整地工(突均し) 0.6ha
　整地工(畦畔築立) 4.7ha
　暗渠排水 5.3ha
用水路(Vトラフ) 936m
排水路(Vトラフ) 35m

0.6 0.6 4.7 泥炭 点在 0.6 4.7 泥炭 点在 無 3 9
A等級

1億円以上
総合評価
（実績）

6 農業土木 経営体 川南東外1 41 当別町

区画整理 57.8ha
　整地工(標準切盛) 12.1ha
　整地工(突均し) 10.7ha
　整地工(反転均平) 9.1ha
　整地工(畦畔築立) 25.9ha
　暗渠排水 60.0ha

4.4 43.4 10.0 粘性 点在 6.6 43.4 10.0 粘性 点在 無 3 9
A等級

3億円以上
総合評価
（実績）

外1～川南西

7 農業土木 経営体 西篠津北 41 新篠津村

区画整理 5.8ha
　整地(標準切盛) 5.8ha
　暗渠排水 5.8ha
　客土 5.8ha
用水路(VU管) 368m
排水路(Vトラフ) 535m
耕作道路 381m

5.8 5.8 泥炭 集積 5.8 泥炭 集積 5.8 泥炭 集積 無 3 9
A等級

1.5億円以上
総合評価
（実績）

8 農業土木 経営体 西篠津北 42 新篠津村

区画整理 10.1ha
　整地(標準切盛) 8.9ha
   整地(突均し) 1.2ha
　暗渠排水 10.1ha
用水路(VU管) 661m
排水路(Vトラフ )437m
耕作道路 480m

5.7 5.7 4.4 泥炭 集積 5.7 4.4 泥炭 集積 無 3 9
A等級

1.5億円以上
総合評価
（実績）

9 農業土木 経営体 東蕨岱西 41 当別町

区画整理 24.6ha
　整地(標準切盛) 18.9ha
　整地(突均し) 0.9ha
　整地(反転均平 )2.8ha
　整地(畦畔築立) 2.0ha
　暗渠排水 24.6ha
　客土 4.3ha
用水路(VU管) 174m
排水路(素掘) 304m

24.6 泥炭 点在 24.6 泥炭 点在 4.3 泥炭 点在 無 3 11
A等級

2.5億円以上
総合評価
（実績）

10 農業土木 中山間
新中原南

外1
41

新篠津村
当別町

区画整理 4.5ha
　整地(標準切盛) 4.5ha
　暗渠排水 4.2ha
用水路(VU管、PE管) 310m
排水路(Vトラフ) 451m
耕作道路 226m

4.5 4.5 泥炭 集積 4.2 泥炭 集積 無 ○ 3 9
A等級

1.5億円以上
総合評価
（実績）

外1～東蕨岱東

11 農業土木 農地集積 南豊幌 41 江別市 用水路(VU管) 1,608m 無 ○ 3 9
A等級

5千万円以上
総合評価
（実績）

12 農業土木 経営体 新篠津北 61 新篠津村
用水路(Vトラフ) 2,034m
排水路(Vトラフ) 91m

無 5 7
A等級

1億円以上
総合評価
（実績）

13 舗装 経営体 東蕨岱東 1 当別町
舗装工 1,005m
W=4.0(6.0)m

無 5 5
舗装B以上

5千万円以上
制限付一般

競争

14 農業土木 水利施設 中の月 61 江別市 排水路(柵渠) 662m 無 5 9
A等級

2.5億円以上
総合評価
（実績）

15 建築 水利施設 中樹林第5 61 江別市
揚水機場上屋 1棟(A=94㎡)
  改修・補強1式
  ポンプ室補修 1式

無 Ｓ造 5 9
建築A

5千万円以上
制限付一般

競争
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16 機械器具設置 水利施設 中樹林第5 81 江別市

揚水機場
ポンプ設備製作据付 1式
(φ600×1台 横軸両吸込渦巻
ポンプ)
電気計装設備 1式
(操作盤、電動機)

無 6 22 2.5億円以上
制限付一般

競争

17 機械器具設置 水利施設 中樹林第5 82 江別市

揚水機場
ｻｰｼﾞﾀﾝｸ(φ1500H10m) 1基
ﾎﾟﾝﾌﾟ室鋼製架台 1式
付属設備1式(階段･ｽｸﾘｰﾝ･蓋･  ｽ
ﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ補修･取水口補修)

無 6 22 1億円以上
制限付一般

競争

18 舗装 農道整備 北振東部 1 石狩市
舗装工 600m
(路上路盤再生工)
W=5.5(7.5)m

無 〇 6 5
舗装B以上

5千万円未満
制限付一般

競争

＊地域の整備要望に基づき概要を参考に示したものであり確定したものではない。
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